

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

Číslo Objednávateľa:

Číslo Zhotoviteľa: 1/2021

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: **Krásnohorské Podhradie**
Sídlo: **Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie**
Zastúpený: **Bc. Peter Bullo, starosta 0915 891 132**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Bc. Peter Bullo, starosta**
Osoby oprávnené rokovať
a konať vo veciach
technických: **Bude určená pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí
staveniska**
IČO: **00328421**
DIČ: **2020961415**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. – bankový účet č. 1 Predfinancovanie**
IBAN: **SK85 0200 0000 0040 3257 1754**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. – bankový účet č. 2 Základný bankový účet**
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 2382 5582**
Email: **obec.krasnohorskepohradie@stonline.sk**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
Štatutárny orgán: **Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
akciová spoločnosť**
Právna forma:
Osoby oprávnené na
rokovanie: **Ing. Ivan Ondko**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875**
SWIFT Kód:
IČO: **36 168 335**
DIČ: **2020016889**
IČ DPH: **SK2020016889**
Tel./ : **+421 52 431 80 00**
Email: **arprog@arprog.sk**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1

Článok I PREAMBULA

Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.162/2020 zn. 29202 –WYP zo dňa 31.07.2020.

Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
- (i) Zhotoviteľ je povinný vykonať pre Objednávateľa Dielo „KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE“ v súlade s požiadavkami Objednávateľa, Opisom predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady.
 - (ii) Dielo bude vykonané v rozsahu spracovaného projektu stavby podľa projektu stavby:
 - Budova
 - Elektro+ bleskozvod
 - ZTI
 - UK a klimatizácia
 - Spevnené plochy
 - OEZ
 - Slaboprúd
 - Prekládka NN
 - (iii) Zhotoviteľ je povinný dodať materiál uvedený v Zmluve, ktorý je potrebný pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie väd a prevádzku Diela.
 - (iv) Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo Zmluvy, a Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
- (i) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou.
 - (ii) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
 - (iii) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.
- 2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Článok III. Dokumentácia

- 3.1 Vykonanie Diela bude uskutočnené podľa spracovanej a overenej Projektovej dokumentácie, vrátane právoplatného stavebného povolenia.
- 3.2 Objednávateľ je povinný do 2 dní od dňa účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi odovzdať východiskové podklady:
- Projektovú dokumentáciu s vyjadreniami dotknutých verejných orgánov a organizácií,
 - právoplatné stavebné povolenie
- 3.3 Zhotoviteľ je v rámci vykonania Diela povinný Objednávateľovi dodať doklady spracované Zhotoviteľom a to:
- zabezpečenie vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcoov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
 - vybavenie rozhodnutia o zbere verejného priestranstva pre účely výstavby, (ak sa vyžaduje)
 - vybavenie rozhodnutia na rozkopávku pre účely výstavby, (ak sa vyžaduje)
 - dobanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch vyhotoveniach,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch originálnych vyhotoveniach,
 - vykonanie príslušných odborných prehľadov a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch originálnych vyhotoveniach,
 - dobanie dokladov o zhutnení podlažia a skúške únosnosti základovej škáry pri realizácii zakladania a spevnených plôch (protokoly o skúške) v dvoch vyhotoveniach,
 - dobanie dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške),
 - dobanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác, na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne listky, kópia faktúry za uloženie odpađu na skládku) v dvoch vyhotoveniach,
 - zabezpečenie rozboru pitnej vody v dvoch originálnych vyhotoveniach,
 - zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch vyhotoveniach,
 - dobanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 553/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

- budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch originálnych vyhotoveniach.
- n) dodanie Projektu skutočného vyhotovenia stavby v počte 2x v tlačenej podobe a 2x v digitálnej podobe na CD, resp. DVD, v PDF formáte.
 - o) dodanie vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. (geometrický plán vhodný na zápis stavby do katastra nehnuteľností)
 - p) poskytnutie potrebnej súčinnosti Objednávateľovi a jeho zástupcom (stavebnému dozoru) pri spracovaní a sumarizácii podkladov pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. iného rozhodnutia na užívanie Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi certifikáty, záručné listy, atesty výrobkov na všetky výrobky, ktoré budú zabudované do Diela a to v lehote najmenej 7 dní pred ich použitím pri realizácii Diela. Zároveň všetky vyššie uvedené doklady v bode 3.5 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní Diela podľa článku XII Zmluvy. Uvedené doklady podľa predchádzajúcej vety tvoria prílohu Preberacieho protokolu.
 - 3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že východiskové podklady a údaje získané pri obhliadke Miesta plnenia postačujú k tomu, aby v ich rozsahu mohlo byť dohodnuté Dielo vykonané pri dodržaní Harmonogramu postupu výstavby a predloženého Rozpočtu diela.
 - 3.6 Navyše práce, nad rámec tejto Zmluvy, vyvolané chybami alebo neúplnosťou technickej špecifikácie, nezakladajú právo Zhotoviteľa na automatické zvýšenie ceny za Dielo, ani automatické právo na zmenu Lehoty plnenia. V prípade odsúhlasenia navyše prác Zmluvnými stranami sú Zmluvné strany povinné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve s vymedzením navyše prác, ich ceny, termínu ich vykonania a ďalších zmluvných dojednaní.
 - 3.7 Navyše práce musia byť pred podpisom dodatku, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, schválené nasledovným spôsobom:
 - 3.7.1 Stavebný dozor:
 - a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za Dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie Objednávateľovi zmeny Diela, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za Dielo.
 - 3.7.2 V nadväznosti na bod 3.7.1 osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje, na základe písomného vyjadrenia stavebného dozoru, navyše práce vyvolané nesúladom medzi výkazom výmer, resp. Projektovou dokumentáciou a skutočnosťou zistenou bezprostredne pri realizácii Diela, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
 - 3.7.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyše práce tejto Zmluvy vyvolané:
 - 3.8 V prípade postupu podľa bodu 3.6, novú Špecifikáciu zmluvnej ceny spolu s novým oceneným výkazom výmer zabezpečí Zhotoviteľ.

- 3.9 Ak sa v Projektovej dokumentácii nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú opravené na náklady Objednávateľa.
- 3.10 Zhotoviteľ jedenkrát mesačne vyhotoví a predloží Stavebnému dozoru Objednávateľa Súpis vykonaných prác na Diela do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súpis vykonaných prác bude obsahovať:
- prehľad vykonaných prác, v ktorom Zhotoviteľ podrobne doloží čiastky, o ktorých sa domnieva, že má na ne právo,
 - podrobná fotodokumentácia postupu prác na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami Oceneného výkazu výmer.
 - Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
 - typ výrobku alebo materiálu,
 - ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby.
 - atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
 - kópiu stavebného denníka za sledované obdobie,
 - porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 3.11 Stavebnému dozoru Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Stavebným dozorom schválený Súpis vykonaných prác podľa bodu 3.10 je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 7.2. tejto Zmluvy.
- 3.12 Súpis vykonaných prác (ďalej aj ako „správa“) bude predložený Objednávateľovi na preskúmanie ix v tlačenej forme a ix v elektronickej forme. Odo dňa, kedy Objednávateľ obdrží Súpis vykonaných prác má Objednávateľ 10 dní na jeho preskúmanie, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci lehoty na preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Súpis vykonaných prác spĺňa požiadavky podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek, ktoré nespĺňa. Ak Súpis vykonaných prác nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravený, znova predložený a opäť preskúmaný v súlade s týmto bodom. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania Súpisu vykonaných prác nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym odovzdaním Súpisu vykonaných prác ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať tento Súpis vykonaných prác, a to bez ohľadu na jeho následnú opravu.
- 3.13 Ak Súpis vykonaných prác spĺňa požiadavky Zmluvy, Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie podľa bodu 3.11 Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Počas Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Súpis vykonaných prác nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa bodu 3.11 tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v posledný deň lehoty na preskúmanie.
- 3.14 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Súpisu vykonaných prác nezabavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v správe Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa.

- 3.15 Všetky Súpisý vykonaných prác, ktoré budú doručované Objednávateľovi v mesačných intervaloch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry na zaplatenie Zmluvnej ceny.

Čl. IV

Stavenisko a stavebný dozor

- 4.1 Realizácia stavebných prác bude prebiehať mimo bežnej prevádzky objektu.
- 4.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ bude mať na stavbe vlastný Stavebný dozor. Meno osoby, vykonávajúcej funkciu Stavebného dozoru bude zapísané pri začatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníka. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Týmto Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne vykonanie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 4.3 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie uskutočňovania Diela (stavby) odborne kvalifikovanou osobou – stavbyvedúcom. Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať o výmenu stavbyvedúceho v prípade ak s ním nebude spokojný, s uvedením objektívneho dôvodu výmeny. Za objektívny dôvod výmeny sa považuje porušenie predpisov v ohľadi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj porušenie čl. V tejto Zmluvy. Na zmenu stavbyvedúceho nie je potrebné vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.
- 4.4 Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby, kontrolu stavebných prác a je povinný informovať Objednávateľa, resp. jeho oprávnených zástupcov a Stavebný dozor Objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác na Diele.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku v súlade so stavebným zákonom, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ a Stavebný dozor je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať doňho svoje zápisy, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a oznámiť to Objednávateľovi.
- 4.6 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov na Diele. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela v Mieste plnenia.
- 4.7 Stavebný denník musí byť prístupný obom zmluvným stranám v priebehu vykonávania Diela kedykoľvek behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Prípomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak Stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je oprávnený pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa.

- 4.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s Očeneným výkazom výmer podľa Špecifikácie zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predĺženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú Objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude Objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.
- 4.11 Zhotoviteľ dňom prevzatia Staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch Staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 4.12 Zhotoviteľ prevzaté Stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona.
- 4.13 Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodnú v Zmluve ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním Staveniska počas realizácie Diela vrátane prípadného pôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k Projektovej dokumentácii. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania Diela. Na neplnenie uvedených povinností je oprávnený Zhotoviteľa upozorniť Stavebný dozor Objednávateľa zápisom v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 4.15 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa:
- Meno a Priezvisko: Ing. Jozef Pavličko
 Telefón: 0903 706 820
 E-mail: j.pavlicko@arprog.sk
- 4.16 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie.

- 4.17 Za Objednávateľa je výkonom **Stavebného dozoru** poverený: Bude určený pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska

Meno a Priezvisko:

Telefón:

E-mail:

- 4.18 **Osoba oprávnenou konať vo veciach technických za Objednávateľa:** Bude určená pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska

Meno a Priezvisko:

Telefón:

E-mail:

Osoba oprávnenou konať vo veciach zmluvných za Objednávateľa:

Meno a Priezvisko: Bc. Peter Bolln

Telefón: 0915 891 132

E-mail: obec.krasnobarskepodhradie@stonline.sk

- 4.19 Zhotoviteľ umožní osobám uvedeným v bode 4.17 operatívny prístup do priestorov Staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.

- 4.20 V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s Projektovou dokumentáciou, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu Stavebného dozoru Objednávateľa, Objednávateľ právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa konanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety považuje vtedy, ak je zapísané v Stavebnom denníku a Zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozomený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá Zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

- 4.21 Pokiaľ má Stavebný dozor Objednávateľa za to, že Zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na Stavenisku, upozorní na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

- 4.22 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Miesto plnenia a kontrolovať postup Zhotoviteľa

pri realizácii Diela, ako aj plnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa v priebehu produkcie, výroby a vyhotovovania Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezavahuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený za účelom kontroly vykonávania Diela Zhotoviteľom zároveň zvolávať kontrolné dni. Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom najneskôr tri (3) pracovné dni vopred, ak sa Zmluvné strany nedohodnú

inak.

Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach technických, stavbyvedúci Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických vrátane Stavebného dozoru. O

kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu

Osoby oprávnené za Objednávateľa konať vo veciach technických v zmysle Zmluvy a Stavebný dozor Objednávateľa, sú oprávnené najmä:

- a) kontrolovať práce Zhotoviteľa na Diele,
 - b) nahliadať do Dokumentácie Zhotoviteľa,
 - c) kedykoľvek vstúpiť na Miesto plnenia a viesť so Zhotoviteľom informatívne rozhovory za predpokladu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - d) sledovať plnenie Harmonogramu postupu výstavby,
 - e) pri kontrolných dňoch obdržať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou Diela.
- 4.23 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od Zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn realizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 4.24 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 4.25 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spoluposobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly súvisiacej s predmetom Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou, ako aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné interné právne akty platné v objektoch – Mieste plnenia Objednávateľa, vykonávať Dielo riadne a včas tak, aby bolo najmä zabránené spáchaniu krádeže a iných trestných činov, vzniku škody na živote, na zdraví a na majetku Objednávateľa, zamedzené vzniku mimoriadnych udalostí a zabezpečená ochrana osôb, informácií, ako i služobného tajomstva v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ Zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi v Mieste plnenia oboznámi pred začatím vykonávania Diela.
- 4.27 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb jeho pracovníkov na Stavenisku. Pracovníci Zhotoviteľa sa môžu pohybovať na Stavenisku iba vo vymedzených priestoroch určených Objednávateľom.
- 4.28 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi počas Lehoty plnenia vykonávanie stavebnej činnosti na Stavenisku aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.

Čl. V

Podmienky vykonania diela

- 5.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a každá jeho časť budú vyhovovať Opisu predmetu zákazky, Zmluve a Právnym predpisom.
- 5.2 Ak sa to vyžaduje, Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytovať, akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinností pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.

- 5.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade s Projektom stavby, špecifikami Miesta plnenia, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vyrýčení Diela v Mieste plnenia.
- 5.4 Bez ohľadu na ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy, Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä, nie však výlučne nasledovné plnenia:
- vyhotovenie Diela,
 - dopravu a vykládku materiálu v Mieste plnenia,
 - akékoľvek technické / stavebné úpravy Miesta plnenia nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, ako aj s tým spojené prípadné povolenia a súhlasy (s prihľadnutím na potrebnú súčinnosť Objednávateľa),
 - vykonanie kompletného Diela v Mieste plnenia vrátane jeho zapojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.),
 - ochranu Diela a Miesta plnenia počas realizácie Diela až do jeho dokončenia a prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ tiež zabezpečí, aby nemali do Miesta plnenia prístup nepovolane osoby,
 - komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania prípadných prevádzkových a komplexných skúšok, v súlade s bodom 5.13 a nasl. Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste plnenia a na Diela, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Miestu plnenia.
- 5.6 V prípade, že je to v možnostiach Objednávateľa, umožní Zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na Stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre vykonanie Diela hradí Zhotoviteľ v súlade s Článkom VII Zmluvná cena a VIII Platobné podmienky.
- 5.7 Odber médií v zmysle bodu 5.6 bude evidovaný podružným meracím zariadením alebo protokolárnym zaznamenaním meraných hodnôt energií odo dňa odovzdania Staveniska až do momentu protokolárneho odovzdania Diela, na existujúcom meracom zariadení. Všetky odobraté a spotrebované energie zaznamenané spôsobom podľa prvej vety tohto bodu budú predmetom refakturácie Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa bodu 8.13 a 8.14 Zmluvy.
- 5.8 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diela znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku XII Zmluvy.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia odo dňa odovzdania Miesta plnenia Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie Právnych predpisov najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je počas vykonávania Diela povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom činnosti na Mieste plnenia a zároveň je povinný preukázať Objednávateľovi potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.
- 5.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení

zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

- 5.11 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote. Ak s prihliadnutím na povahu porušenia Zmluvy alebo dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou iná lehota, platí, že primeranou lehotou je desať (10) kalendárnych dní.
- 5.12 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom postupu výstavby povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky podmienky Opisu predmetu zákazky, vyhovuje Projektovej dokumentácii a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.
- 5.13 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
- 5.14 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 5.15 Funkčné skúšky budú prebiehať podľa harmonogramu Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok. Funkčné skúšky budú prebiehať a harmonogram Funkčných skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom súde:
- a) skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie príslušných zariadení a toho, že Dielo môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie;
 - b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky), ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.
- 5.16 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 5.15 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 5.17 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezahŕňa nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

Článok VI.
Lehota plnenia a miesto plnenia diela

- 6.1 Lehota plnenia Diela je max 7 mesiacov od prevzatia staveniska
- 6.2 Lehote plnenia určená v bode 6.1 plynie nasledovne:
Začiatok Lehoty plnenia: dňom od prevzatia staveniska .
Koniec Lehoty plnenia: podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bez väd.
- 6.3 Zhotoviteľ spolu so zmluvou o dielo predloží Objednávateľovi Harmonogram postupu výstavby. Harmonogram realizácie stavebných prác bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo .
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Dielo vyhotoviť tak, aby bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku XII Zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Miesto plnenia (Stavenisko) do 7 dní nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Miesto plnenia bezodkladne prevziať. O odovzdaní a prevzatí Miesta plnenia vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí miesta plnenia, ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických. Odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia znáša nebezpečenstvo škody na Dielo Zhotoviteľ.
- 6.6 Miestom plnenia je k.ú. Krásnohorské Podhradie
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, a ktorá by mohla mať za následok nmeškánie s vykonaním Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky a to najneskôr v deň, keď danú skutočnosť zistil.
- 6.8 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie ešte pred uplynutím Lehoty plnenia, dohodnutej v bode 6.1, Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 6.9 Prípadné zmeny Lehoty plnenia musia byť dohodnuté formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok VII.
Zmluvná cena

- 7.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 7.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- | | |
|---------------|---|
| Cena bez DPH: | 208 700,01 EUR |
| Sadzba DPH: | 41 740,00 EUR |
| Cena s DPH: | 250 440,01 EUR |
| (slovom): | dvestopäťdesiatštyristoštyridsať EUR 1/100) |

- 7.3 Zmluvná cena je pevná a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil v Špecifikácii zmluvnej ceny. Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky materiály, súčiastky, diely, dŕ, dane, personálne zabezpečenie, pomocné konštrukcie, dopravu, zabezpečenie odvozu odpadu a akékoľvek iných poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Špecifikácii zmluvnej ceny (ocenenom výkaze výmer) v samostatnej položke, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Špecifikácie zmluvnej ceny.
- 7.4 Pre vylúčenie pochybností, v Zmluvnej cene sú obsiahnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska a stráženie Staveniska Zhotoviteľom počas výstavby,
 - činnosti špecifikované v Článku III, IV a V Zmluvy,
 - veľkšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť. Jedná sa najmä o:
 - zriadenie Staveniska,
 - prevádzkové vplyvy,
 - mimoriadne sťažené dopravné podmienky,
 - doprava zamestnancov Zhotoviteľa na pracovisko,
 - mimostavenisková doprava.
- 7.5 Zmluvná cena obsahuje všetky režijné náklady súvisiace s realizáciou diela.

Článok VIII. Platobné podmienky

- 8.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na vykonanie Diela žiadny preddavok.
- 8.2 Zmluvná cena bude Objednávateľom uhrádzaná mesačne, podľa Zhotoviteľom doručenej faktúry, na základe skutočne vykonaných prác po riadnom odsúhlasení fakturovaných prác.
- 8.3 Za deň doručenia faktúry Objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke centrálnej podateľne Objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr prípadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 8.4 Faktúra spolu s prílohami bude Objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach.
- 8.5 Faktúra musí byť vyhotovená v súlade § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť odznova od termínu predloženia novej bezchybnéj faktúry. Za deň zaplatenia sa považuje deň, keď bola čiastka pripísaná na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ spolu s faktúrou doručí Objednávateľovi Súpis vykonaných prác, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu faktúry.

- 8.6 Každá faktúra predložená Zhotoviteľom na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.. Okrem toho musí obsahovať:
- názov zákazky,
 - predmet úhrady,
 - IČO, názov objednávateľa, IČO, názov Zhotoviteľa,
 - IBAN Zhotoviteľa,
 - číslo Zmluvy Objednávateľa,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - hodnotu DPH,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - fotodokumentáciu, ktorá odzrkadľuje fakturované práce, certifikáty a atesty o používaných výrobkoch v slovenskom resp. českom jazyku
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 60 dní odo dňa ich vystavenia a doručenia Objednávateľovi alebo Zhotoviteľovi, na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 8.8 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľi, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takej poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
- 8.9 Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi faktúru za spotrebované energie na Stavenisku, ktoré boli Zhotoviteľom odobraté počas vykonávania Diela od momentu protokolárneho prebratia Staveniska až po protokolárne odovzdanie Diela bez väd. Objednávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za odobraté energie do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odobratom množstve energii vystavený Objednávateľom na základe skutočne odobratého množstva energií.
- 8.10 V prípade, že nedôjde k zániku tejto Zmluvy splnením, ale Zmluva bude ukončená spôsobom uvedeným v bode 15.1 Zmluvy, Objednávateľ vystaví faktúru v zmysle bodu 8.13 do 30 dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy iným spôsobom ako splnením. V prípade dlhodobého prerušenia prác na Diele, dohodnutého oboma zmluvnými stranami, začína lehota na vystavenie faktúry plynúť odo dňa protokolárneho prerušenia stavebných prác na Diele.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba

začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov.

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 9.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí, tel. číslo +421 52 431 80 00, e-mail: aprog@arpro.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 9.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadovania za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 9.7 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 9.8 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnutelného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek neobstaranosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 9.9 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pripísať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
 - a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň;
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

- 9.10 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existencia bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmi

Článok X. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 12.10 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - c) V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku XI tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR;
 - d) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity odborníka iným odborníkom, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR;
 - e) V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúr má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.4 Zaplataením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.
- 10.5 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho

záväzkov (povinnosti) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok XI.

Subdodávateľa a register partnerov verejného sektora

- 11.1 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho Subdodávateľa, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodávateľov.
- 11.2 Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
- 11.3 Ak bol subdodávateľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o Subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz Subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.
- 11.4 Ak sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto Zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.
- 11.5 Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo Zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 dní, Objednávateľ nebude plniť Zmluvu Zhotoviteľovi. O tejto skutočnosti Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 11.6 V prípade, ak o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto Zmluvy medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi.
- 11.7 V prípade, ak Zhotoviteľ má realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 5 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia.
- 11.8 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nebanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak,

ako by išlo o konanie, neplnenie, neobstaranosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.

- 11.10 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedený právny predpis predpokladá,
 - Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť spôsobilý realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v tomto bode Zmluvy.
- 11.11 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 11.10. a aktualizovaným znením Prílohy č. 5 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť zmenu Subdodávateľa, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 11.10 tohto článku Zmluvy. Zmenu Subdodávateľa je možné vykonať len prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 11.12 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho Subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone Diela prostredníctvom Subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám.

Čl. XII. Preberacie konanie

- 12.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Funkčné skúšky preverí, že Dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Opisu predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).
- 12.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení a Funkčných skúškach celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - dodacie listy;
 - všetky protokoly o Funkčných skúškach;
 - všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak Dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

- e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov;
 - f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy zo všetkých skúšok materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Opis predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - g) Projektovú dokumentáciu a všetku ostatnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia (resp. iného rozhodnutia na užívanie stavby) na príslušný stavebný úrad a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia k Dielu;
 - h) as kópiu Stavebného denníka;
 - i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela;
 - j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Opisu predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie alebo Právnych predpisov.
- 12.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 12.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez väd a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 12.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
 - b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením väd Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 12.5 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 12.4 má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 12.4 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 12.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 12.4 písm. a) prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Dielu.
- 12.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto článku Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku

Zhotoviteľa nezbujuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbujuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

- 12.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 12.4 písm. b), Zhotoviteľ po 12.3 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy, pričom bod 12.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 12.8. Pre vylúčenie pochybnosti, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 12.5 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez väd resp. bez väd, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbujuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbujuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia.
- 12.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 12.4 písm. a) s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto väd a nedorobkov. O úplnom odstránení väd a nedorobkov podľa Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 12.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 12.4 a) a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu.

Čl. XIII

Práva duševného vlastníctva

- 13.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 63 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa Autorského zákona je oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu na použitie Diela. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k Dielu podľa bodu 13.1. tohto článku nie sú/nebudú zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu Objednávateľom, ani inými právnymi nedostatkami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv,

Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.

Čl. XIV Ostatné ustanovenia

14.1 V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nebol počas trvania Zmluvy poistený alebo kedykoľvek počas trvania predmetných záväzkových vzťahov nemal platne uzatvorenú poistnú zmluvu v zmysle bodu 14.1, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

14.2 Objednávateľ má rovnako právo odstúpiť Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ k podpisu Zmluvy nepredloží poistnú zmluvu v súlade s požiadavkami Objednávateľa a nepredloží ju ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.

14.3 Úspešný uchádzač bude povinný do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené treťou osobou v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

14.4 V zmysle Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazuje zložiť depozit 10 000,00 € , na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa), a to najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania ZoD. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku.

14.5 Prijímateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviazuje úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác (ďalej len zhotoviteľ) realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Verejný obstarávateľ zmluvne zaviazuje zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobé nezamestnané osoby.

14.6 Zhotoviteľ bude povinný:

- strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit
- sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať
- poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť

- rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov objednávateľovi systémom dohodnutým v zmluve o NFP, a to bez nároku na úroky z omeškania.

Čl. XV.

Ukončenie zmluvy

- 15.1 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj nasledovným spôsobom:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od Zmluvy.
 - c) písomnou výpoveďou podľa článku 15.8 Zmluvy.
- 15.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 15.3 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §344 a nasl. ObZ.
- 15.4 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy na základe dôvodov uvedených v článkoch 15.5 až 15.8 tejto Zmluvy. Odstúpenie zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).
- 15.5 Za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy sa považuje:
 - a) neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy,
 - b) podstatné omeškanie (t.j. viac ako 15 dní) s vykonaním Diela alebo jeho časti v Lehote plnenia Závazného Zhotoviteľom, ak v Zmluve nie je uvedené inak,
 - c) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,
 - d) v prípade porušenia zákazu postúpiť alebo previesť práva a povinnosti Zhotoviteľa na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,
 - e) ak Zhotoviteľ úmyselne porušil alebo porušuje zmluvný záväzok,
 - f) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa),
 - g) ak Zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke pred uzatvorením tejto Zmluvy nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré ovplyvnili výsledok výberu Objednávateľa,
 - h) ak Zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Objednávateľovi zhoršenie vymožitelnosti aj nesplátných pohľadávok alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti,
 - i) pri akomkoľvek porušení povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku XI Zmluvy,
 - j) v prípadoch ustanovených priamo v tejto Zmluve,
 - k) v prípadoch uvedených v §19 ZVO,
 - l) v ďalších prípadoch ustanovených právnymi predpismi.

- 15.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
- 15.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ aj napriek upozorneniu Zhotoviteľa v omeškaní s úhradou faktúry podľa článku VIII tejto Zmluvy o viac ako 30 dní. Zhotoviteľ je povinný o tomto porušení upovedomiť Objednávateľa a uviesť lehotu, v ktorej je povinný uskutočniť nápravu. Pokiaľ nedôjde k náprave ani v určenej lehote je Zhotoviteľ oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy.
- 15.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Vypoveď musí mať písomnú formu. Vypovedná lehotu je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola vypoveď doručená do sídla poskytovateľa.
- 15.9 Ukončením tejto Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovedty vzniknuté zmluvne resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu plnenia zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI.

Spoločné a záverečné ustanovenia


- 16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urobiť iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 16.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným,


z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany taketo ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 16.6 Predmet zákazky podlieha akceptácii verejného obstarávania kontrolným orgánom poskytovateľa dotácie. V prípade, ak priebeh verejného obstarávania nebude s kladným záverom, nedôjde k uzavretiu zmluvy o diele. Víťazný uchádzač, zhotoviteľ nebude mať žiadne nároky súvisiace s predložením ponuky do verejnej súťaže.
- 16.7 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán
- 16.8 Zmluva nadobúda účinnosť po úspešnej administratívnej kontrole z strany poskytovateľa NFP, resp. doručením správy z následnej ex-post kontroly objednávateľovi a nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 16.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia zmluvnej ceny (Rozpočet Dieľa)
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie stavebných prác

V Krásnohorskom Podhradí dňa 08.01.2021

V Poprade, dňa 07.01.2021


.....
Za Objednávateľa
Bc. Peter Bollo
starosta


.....
Za Zhotoviteľa
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
 Stavba: **KOMUNITNÝM CENTRUM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE**

JKSO: Miesto:		KS Dátum:	
Objemovateľ:		ICO: IČ DPH:	
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		ICO: 36166330 IČ DPH: SK2020016829	
Projektant:		ICO: IČ DPH:	
Spracovateľ: Máčaj Valčák		ICO: IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				298 700,01
OPH základná zmlúbená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00		Výška dane 0,00
	20,00%	208 700,01		41 740,00
Cena s DPH	v	EUR		250 440,01

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

Objemovateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: 07.07.2021



Pečiatka

Dátum a podpis:

07. 07. 2021



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ
PODHRADIE

Miesto:

Datum:

Objemáreš:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, s.r.l. spol. s r.o. Poprad

Spracovateľ:

Matěj Valčík

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		208 700,01	250 440,01
01	VV+01+budova+KC+krh+podhradie	143 300,72	171 860,86
02	EL+KC+krh+podhradie	8 337,03	10 004,44
03	ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie	20 511,09	25 413,31
04	vykurovanie+KC+Krh+Podhradie	11 587,89	13 905,47
05	spevnenie+plochy+KC+krh+podhradie	5 716,70	6 858,84
06	OEZ+KC+krh+podhradie	1 252,34	1 502,81
07	slaboprúd+KC+Krh+podhradie	7 077,84	8 493,41
08	Preložka+NN+krh+podhradie	1 917,40	2 300,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRASNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

01 - VV++01+budova+KC+krh+podhradie

JKSO

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, s.r.o. spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

38168335

SK2020010689

Cena bez DPH				143 300,72
DPH základná znižená	Základ dane 0,00 143 300,72	Satzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 28 660,14	
Cena s DPH		v EUR		171 960,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

07. 01. 2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

01 - VV++01+budova+KC+krh+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Marek Valdičák

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

	143 300,72
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	92 983,60
1 - Zemné práce	1 054,73
2 - Základanie	5 184,08
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 568,10
4 - Vodorovné konštrukcie	19 977,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	49 540,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 660,74
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	50 317,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 031,65
713 - Izolácie tepelné	5 287,43
762 - Konštrukcie tesárske	6 668,46
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 101,74
764 - Konštrukcie kľampárske	6 719,89
765 - Konštrukcie - kryšny tvrdé	1 138,17
766 - Konštrukcie stolárske	5 232,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 705,17
771 - Podlahy z dlaždíc	9 181,95
781 - Obklady	3 798,50
783 - Nátery	243,59
784 - Malby	2 210,08

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

01 - VV++01+budova+KC+krh+podhradie

Miesto:

Datum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčík

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednota [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							143 300,72
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				92 983,60
D	1		Zemné práce				1 054,73
1	K	12110-1101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	18,018	0,89	16,04
2	K	13220-1101	hĺbenie ryh šírka do 80 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	35,593	23,17	831,47
3	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 80 m hĺbk. tr. 1-4	m3	53,611	1,37	73,45
4	K	17120-120101	Uloženie sypaniny na skládku-pociatka	m3	53,611	0,63	33,77
D	2		Zakladanie				5 184,06
5	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	18,018	79,64	1 434,95
6	K	27335-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,364	1 195,81	435,27
7	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	35,593	78,44	2 791,91
8	K	27435-1110	Obnovenie zál. pásov plochy rovinné	m2	27,018	15,18	410,10
9	K	27435-1119	Odbornenie zál. pásov bez ohľadu na tvar	m2	27,018	4,14	111,85
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 566,10
10	K	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic špaľovacia hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	0,921	106,70	97,35
11	K	31127-2236	Murivo presné oprac. tvárnice PPT-hlad., 250mm, P4-500	m3	20,196	76,42	1 523,11
12	K	31127-2336	Murivo presné oprac. tvárnice PPT-hlad., 300mm, P4-500	m3	103,470	83,41	8 647,48
13	K	31714-2221	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1250x100x250 mm	kus	9,000	18,18	163,64
14	K	31714-2327	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1250x150x250 mm	kus	5,000	18,18	90,80
15	K	31714-3523	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1800x240x250mm	kus	3,000	49,83	149,49
16	K	31714-3611	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1300x300x250mm	kus	9,000	36,60	329,40
17	K	31714-3621	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1500x300x250mm	kus	7,000	43,18	302,12
18	K	31714-3623	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 1780x300x250mm	kus	1,000	49,29	49,29
19	K	31714-3634	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 2450x300x250mm	kus	6,000	68,81	412,86
20	K	31714-3734	Preklady nosné systémové ku murivu z porob. tvárnice 3000x300x220mm	kus	1,000	137,52	137,52
21	K	34227-2236	Priečky PPP z porobetonových tvárnic hr 100mm 550kg/m3	m2	59,854	15,03	901,11
22	K	34227-2536	Priečky PPP z porobetonových tvárnic hr 150mm 550kg/m3	m2	74,352	10,32	767,13
D	4		Vodorovné konštrukcie				19 077,56
23	K	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	39,273	90,52	3 554,99
24	K	41135-1101	Obnovenie stropov doskových zhotovenie	m2	218,183	9,80	2 138,19
25	K	41135-1102	Obnovenie stropov doskových odstránenie	m2	218,183	4,03	879,28
26	K	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	218,183	7,53	1 642,82
27	K	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	218,183	2,12	462,56
28	K	41135-1821	Výstuž stropov BSt 500 (1050g)	t	3,900	1 567,24	6 112,24
29	K	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	6,618	83,53	553,42
30	K	41735-1115	Obnovenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	47,715	8,44	402,71
31	K	41735-1116	Obnovenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	47,715	8,44	402,71
32	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (1050g)	t	0,681	1 408,06	959,58
33	K	43032-1414	Schodňové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,589	109,48	511,68

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Carva celkom [EUR]
34	K	43035-1110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	25,200	22,04	555,41
35	K	43035-1120	Oddelenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	25,200	4,31	108,38
36	K	43036-1621	Výstuž schodiskových konštrukcií BSI 600 (10505)	t	0,550	1 753,35	967,11
37	K	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenia	m2	34,524	13,45	464,35
38	K	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenia	m2	34,524	3,24	111,86
	O	9	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				49 540,39
39	K	61247-4116	Omiečka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice porobetonové hr. 10mm	m2	658,462	9,16	7 863,51
40	K	61248-1118	Polahnutie vnút. stien sklonákným pleťvom vŕšaným do tmeľu	m2	658,462	6,67	4 887,48
41	K	62240-7531	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikon	m2	7,040	7,80	54,91
42	K	62589-1101	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a minerálna vlna - fasádne dosky hr. 20 mm	m2	19,269	64,51	1 243,04
43	K	62589-1108	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a minerálna vlna - fasádne dosky hr.150 mm	m2	318,016	68,49	21 644,07
44	K	62589-12091	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a extr. polystyrén hr.150 mm	m2	44,115	69,67	3 068,20
45	K	62589-3611	Zatepl. vonk. ostena šírka do 250mm om. su. zm. a minerálna vlna - fasádne dosky hr.40m	m	109,200	65,09	7 107,83
46	K	62986-4008	Zadizostovacie parapetná láta k zatepleniu stien	m	21,800	2,70	58,86
47	K	63131-2611	Mazanina z betónu prenatého hr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	17,877	108,89	1 946,63
48	K	63131-9171	Pripí. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	17,877	11,34	202,73
49	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Karf	t	0,779	1 202,04	936,39
50	K	63157-1003	Násep zo štrkopiesku 0-32 spievujúceho	m3	14,195	40,63	576,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrenie				2 660,74
51	K	91663-1111	Osadenie obrubníka betón. do látky z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	48,820	3,72	180,67
52	M	992 173208	Obrubník 100x120 - odvap. chodník	kus	49,106	1,03	50,58
53	K	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	316,018	2,35	742,64
54	K	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	316,018	1,64	468,67
55	K	94195-3001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	93,780	2,45	229,76
56	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	257,590	0,84	216,38
57	K	95300-110102	Samostatný schodisko - bezbarierový prístup (nie je dodávka stavby)	ks	0,000	0,00	0,00
58	K	95351-1317	Nový lepeno-izolačný prvok isokorb pre balkónové dosky prenikajúce do stropných podl. 3,69m	kus	1,000	561,31	561,31
59	K	95394-5001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	85,000	1,67	141,85
60	K	95394-6008	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	m	24,200	2,09	50,58
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				50 317,12
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 031,65
61	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom zafix. penetr.	m2	113,607	0,19	21,59
62	K	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislé náterom zafix. penetr.	m2	33,468	0,24	8,04
63	M	171 631500	Lak asfaltový ALP- penetračný sudy	t	0,034	1 307,99	44,47
64	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	113,607	3,44	390,81
65	K	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislé	m2	33,468	3,74	125,24
66	M	628 331580	Páči ľahký asfaltový na srienené tkanine, kryciu vrstvu z opevneného asfaltu s štrchlom	m2	169,157	2,61	441,50
	D	713	Izolácie tepelné				5 287,43
67	K	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. popravenie drôtom-Zvstiev	m2	124,020	3,29	408,03
68	M	631 540110	Doska izolačná z minerálnej vlny s aplikáciou do šikmých strech hr.180mm 600x1000mm	m2	76,378	5,67	429,43
69	M	631 540117	Doska izolačná z minerálnej vlny s aplikáciou do šikmých strech hr.200mm 600x1000mm	m2	176,620	6,20	1 098,08
70	K	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov, dielcov, dosiek	m2	33,468	3,82	127,92
71	M	283 1G2110	Doska lepenoizolačná z extrudovaného polystyrénu - 1250x600x150 mm	m2	34,155	11,25	384,26
72	K	71319-1120	Izolácie tepelné podlah, stropov, stiech vrchom, položením PE fólie	m2	257,590	0,82	211,22

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	283 1G2404	Doska tepelnoizolačná podlahová z extrudovaného polystyrénu s výškou penivosťou 600 kPa - 1250x600x50 mm	m2	96,523	6,00	583,96
74	M	283 1G2407	Doska tepelnoizolačná podlahová z extrudovaného polystyrénu s výškou penivosťou 500 kPa - 1250x600x100 mm	m2	96,523	12,11	1 169,29
75	M	531 412460	Doska podlahová z minerálnej vlny s penivosťou 120kg/m3 hr, 8 cm	m2	165,013	5,32	882,69
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 566,46
76	K	76231-1103	Montáž koľevných želez	kus	17,000	1,75	29,75
77	M	553 362640	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 390 mm + matice + koľky, pruhy	kus	17,000	10,90	185,30
78	K	76233-2110	Montáž krovných väzaných prierez plocha do 120 cm2	m	139,120	4,00	567,78
79	K	76233-2120	Montáž krovných väzaných prierez plocha nad 120 do 224 cm2	m	175,290	5,07	893,89
80	K	76233-2130	Montáž krovných väzaných prierez plocha nad 224 do 298 cm2	m	25,600	6,71	171,78
81	K	76233-2140	Montáž krovných väzaných prierez plocha nad 298 do 450 cm2	m	23,800	8,28	197,08
82	M	605 152020	Hrnco SM 1 100x120 400-600	m3	6,215	223,91	1 391,60
83	K	76234-1210	Montáž tabnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	150,210	1,57	235,83
84	M	605 101510	Doska SM neopracovaná	m3	3,966	229,60	901,05
85	K	76234-2203	Montáž ľahovania striech, rozčatie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	150,210	1,92	289,40
86	M	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	m3	7,030	292,60	246,96
87	K	76234-2204	Montáž kontraletí, rozpätie 80-120 cm	m2	150,210	2,18	327,46
88	K	76238-5000	Spojovacie a ochranné prostredky k montáži krovných	m3	13,257	26,78	381,54
89	K	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vstříny na zraz	m2	68,409	1,57	107,40
90	M	605 101510	Doska SM neopracovaná	m3	2,046	239,60	490,63
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 101,74
91	K	76313-2220	Podhlady sadr. D112 záves, 2-vrstv. opel', konštr. CG, hrz lep. izol. GKF 15 mm	m2	124,020	25,01	3 101,74
	D	764	Konštrukcie Xlamplarská				6 719,89
92	K	76411-1183	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladká strešná, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	m2	150,210	21,80	3 274,58
93	M	553 5G0401	Krytina facovaná pozink. 3.670mm (v cene je striešná a dĺžkový)	m2	150,210	13,08	1 964,75
94	M	553 8G0421	Hrebeneč dĺ 400mm	kus	51,200	15,26	781,31
95	K	76475-1113	Lakopl. rúry odkvapové d 120 mm	m	16,100	12,64	202,76
96	K	76475-1143	Lakopl. výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	2,000	16,13	32,26
97	K	76475-1152	Lakopl. odskok rúry odkvapovej	kus	2,000	12,64	25,28
98	K	76476-1122	Lakopl. žlab pododkvapný d= 150 mm	m	25,600	16,13	412,93
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 136,17
99	K	76533-1582	Zastrešenie kryt. vetracie mrežka univerzálna	m	25,600	1,31	33,54
100	K	76580-1122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou príkle	m2	150,210	1,74	261,37
101	M	673 522220	Fólia paropr. kontaktná	m2	150,210	2,27	340,98
102	K	76690-1238	Zákr šikm. striech parotesnou hliník. zábranou -počca s prelepením - páska	m2	124,020	4,05	502,28
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 232,35
103	K	76666-2112	Montáž dverí kompl. otvor. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	kus	13,000	16,16	210,08
104	K	76666-2122	Montáž dverí kompl. otvor. do zamur. zár. 1-kridl. nad 0,8m	kus	6,000	16,16	96,96
105	K	76666-2132	Montáž dverí kompl. otvor. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	kus	4,000	31,26	125,06
106	M	611 640070	Dvere vnútorné pnie dýhov. 700x2000+ocel. zár. kpl	kus	11,000	112,71	1 239,81
107	M	611 640050	Dvere vnútorné pnie dýhov. 800x1150+ocel. zár. kpl	kus	2,000	146,59	293,16
108	M	611 640060	Dvere vnútorné pnie dýhov. 930x2000+ocel. zár. kpl	kus	6,000	200,04	1 200,24
109	M	611 640070	Dvere vnútorné pnie 1300x2000+ocel. zár. kpl	kus	4,000	304,41	1 217,64
110	M	611 6401301	zaskl. stena plast. a dverami 2400x2600 trojkřídlo	kus	1,000	648,60	648,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 705,17
111	M	611 4301201	Okno plastové 900x1600+par.+ocel. bezpr. kovanie	kus	17,000	158,20	2 689,40
112	M	611 430210	Okno plastové 900x700+ -/-	kus	5,000	115,94	579,70
113	M	611 430270	Okno plastové 1000x1400+ -/-	kus	2,000	165,72	331,44
114	M	611 430370	Okno plastové 900x1600 pnie + -/-	kus	2,000	131,33	262,66

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk, konštrukcií do 100 kg	kg	258,000	1,80	482,40
116	M	553 00002002	zabrádka v 1,1m	m	13,400	105,49	1 413,57
	D	771	Podlahy z dlaždíc				9 181,95
117	K	77141-1011	Montáž soklik, rovných obd. porov. 108x108 do malty	m	253,540	3,93	1 122,17
118	K	77157-5107	Montáž podlah z dlaždíc keram. veš. hied. 200x200 do tmelu	m2	297,690	13,50	3 477,47
119	M	597 536020	Dlaž. ker. protišmyk	m2	291,967	15,70	4 582,31
	D	781	Obklady				3 708,56
120	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu	m2	123,034	14,88	1 828,29
121	M	597 670900	Obkl. ker.	m2	125,465	15,70	1 970,27
	D	783	Nátery				243,69
122	M	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. kvapalný fungicidný a ústretlivý prípravok	m2	199,742	1,22	243,69
	D	784	Malby				2 210,08
123	K	78444-1111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,5m	m2	124,020	4,53	561,81
124	K	78445-2271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,5m	m2	556,462	1,82	1 012,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIEUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

02 - ELI+KC+krh+podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH			8 337,03
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 8 337,03	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 667,41
Cena s DPH		v EUR	10 004,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRASNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

02 - ELI+KC+krň+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, aktívna spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčík

Kód diela - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

	8 337,03
D1 - Rozvádzač RH	1 600,83
D2 - Osvetlenie	1 840,49
D3 - Kabeláž	1 840,15
D4 - Elektroinštalačný materiál	1 158,56
D5 - Blieskozvod a uzemnenie	1 897,00

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

02 - ELI+KC+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Variočák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 337,03
D D1 Rozvádzač RH							1 600,83
0	K	Pol110	prívod s vývody zhora, IP40(IP20), (max.960x810x120mm)	ks	1,000	127,97	127,97
0	K	Pol12	Trojpólový istič s char. "B", 400V/50A, podpaľové c. 230V	ks	1,000	25,30	25,30
0	K	Pol13	Trojpólový istič s char. "B", 400V/25A	ks	2,000	11,68	23,36
0	K	Pol14	Jednopolový istič s char. "B", 230V/25A	ks	3,000	7,47	22,41
0	K	Pol15	Jednopolový istič s char. "B", 230V/16A	ks	1,000	4,25	4,25
0	K	Pol16	Jednopolový istič s char. "B", 230V/10A	ks	2,000	4,25	8,50
0	K	Pol17	Jednopolový istič s char. "B", 230V/6A	ks	1,000	6,31	6,31
0	K	Pol18	Sieťový napájač PS-30	ks	1,000	17,05	17,05
0	K	Pol19	Prepáťová ochrana 4-pólová, trieda "B+C"	ks	1,000	257,61	257,61
0	K	Pol111	30mA, 230V/16A/C, 2p	ks	15,000	52,29	784,35
0	K	Pol112	30mA, 230V/10A/C, 2p	ks	3,000	53,84	161,52
0	K	Pol12	Svorkovnica PE, N	ks	2,000	3,26	6,52
0	K	Pol13	Podružný materiál (svorky, vodiče, ...)	%	10,000	13,95	139,52
0	K	Pol14	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	16,16	16,16
D D2 Osvetlenie							1 840,49
0	K	Pol15	Ziarikové svetidlo TBS 165 4xTL5-14W HFS C6	ks	14,000	49,36	691,04
0	K	Pol16	Ziarikové svetidlo TBS 165 4xTL5-14W HFS opal	ks	6,000	62,17	373,02
0	K	Pol17	Svetidlo stropné do soc. priestorov, IP24	ks	10,000	19,13	191,30
0	K	Pol18	Svetidlo stropné, nástenné (chodba, schodisko)	ks	13,000	11,97	155,61
0	K	Pol19	Svetidlo nástenné priemyselné, IP43 (poväť)	ks	6,000	14,81	88,86
0	K	Pol113	s vlastným ovládaním	ks	4,000	19,16	76,72
0	K	Pol21	Svetidlo vonkajšie nástenné, ovládané vlastným senzorom	ks	1,000	27,24	27,24
0	K	Pol22	Núdzové svetidlo Mullerlux-A1-5xLED, komplet	ks	3,000	29,32	87,96
0	K	Pol23	Podružný materiál	%	10,000	14,82	148,24
D D3 Kábeliáž							1 840,15
0	K	Pol24	Kábel CY 25, žltozelený	m	20,000	2,65	57,00
0	K	Pol25	Kábel CY 10, žltozelený	m	40,000	1,94	77,60
0	K	Pol26	Kábel CYKY-J 5x1	m	90,000	2,25	202,50
0	K	Pol27	Kábel CYSY 4x1	m	40,000	1,30	52,00
0	K	Pol28	Kábel CYKY-J 3x1	m	70,000	1,55	108,50
0	K	Pol29	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	350,000	1,46	511,00
0	K	Pol30	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	370,000	1,21	447,70
0	K	Pol31	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	1,51	30,20
0	K	Pol32	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	160,000	1,21	193,60
0	K	Pol33	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	85,000	0,89	84,15
0	K	Pol34	Kábel CHKE-V 2x1,5	m	6,000	1,25	10,00
0	K	Pol35	Kábel CY 8, žltozelený	m	40,000	1,11	44,40
0	K	Pol23	Podružný materiál	%	10,000	6,72	67,20
D D4 Elektroinšalačný materiál							1 158,56
0	K	Pol36	Jednopolový vypínač, typ 01, 230V/10A	ks	16,000	4,43	70,88
0	K	Pol37	Siriadový prepínač 230V/10A	ks	10,000	5,60	56,00
0	K	Pol38	Lustrový vypínač 230V/10A	ks	3,000	5,44	16,32
0	K	Pol39	Križový prepínač 230V/10A	ks	1,000	5,85	5,85
0	K	Pol40	Trojpólový vypínač 400V/25A (sporáková prípojka)	ks	2,000	19,70	39,40
0	K	Pol41	Odbočná krabica so svorkami	ks	90,000	3,34	300,60
0	K	Pol42	Dvojitá zásuvka 230V/16A	ks	50,000	6,86	343,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol43	Zásuvka 230V/16A	ks	3,000	5,35	16,05
0	K	Pol44	Prístrojová krabica	ks	88,000	1,33	113,05
0	K	Pol45	Elektronštitáčna rúrka P21	m	30,000	1,15	103,50
0	K	Pol46	Tlačidlo TOTAL STOP 230V/10A v preskavej skrinke IP65	ks	1,000	30,60	30,60
0	K	Pol47	Protipožiarne utiesnenie	m2	0,500	56,88	28,34
0	K	Pol23	Podružný materiál	%	10,000	3,49	34,88
0	D5		Bleskozvod a uzemnenie				1 897,00
0	K	Pol48	Zberný vodič FeZn 8 (ALFE50) vrátane podpier	m	60,000	4,82	289,20
0	K	Pol114	a príchytek do steny každý meter	m	60,000	4,82	289,20
0	K	Pol60	Zemniaci pás FeZn 30x4	m	60,000	1,88	112,80
0	K	Pol51	Prpájacia svorka SP1	ks	2,000	2,63	5,26
0	K	Pol52	Krčevá svorka SK	ks	2,000	3,94	7,88
0	K	Pol53	Spojovacia svorka SS	ks	8,000	2,58	20,48
0	K	Pol54	Skúšobná svorka SZ	ks	4,000	4,52	18,08
0	K	Pol55	Ochranný uholník OU	ks	4,000	9,33	37,32
0	K	Pol56	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	8,000	4,17	33,36
0	K	Pol57	Svorka SR03	ks	12,000	4,05	48,60
0	K	Pol58	Svorka SR02	ks	8,000	2,68	21,44
0	K	Pol59	Svorka SO	ks	4,000	4,30	17,20
0	K	Pol60	Podružný materiál, protikorózný náter	%	10,000	2,62	26,16
0	K	Pol61	Výkop pre zemniaci pás 40x70cm	m	55,000	6,54	359,70
0	K	Pol62	múramská práca, stavebné úpravy po realizácii	Nh	40,000	7,41	296,40
0	K	Pol63	Prvá otvorná prehliadka a skúška, vrátane správy	Nh	24,000	13,08	313,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTRUM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH				29 511,09
	Základ dane	Saťzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	29 511,09	20,00%	5 902,22	
Cena s DPH		✓ EUR		35 413,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

07. 01. 2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILIDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Kód dielu - Pois

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	29 511,09
1 - Zemné práce	12 858,26
4 - Vodotvorné konštrukcie	9 993,40
8 - Rúrové vedenie	2 474,31
	390,55
PSV - Práce a dodávky PSV	16 652,83
713 - Izolácie tepelne	363,06
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 223,74
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 541,73
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	885,56
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	5 194,59
732 - Ústredné kúrenie - strojovňa	444,18

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

03 - ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 511,09
p HSV Práce a dodávky HSV							12 858,26
d 1 Zemné práce							9 993,40
1	K	130201001	Výkop jemy a rýpy v obmedzenom priestore nam. v.3 ručne	m3	248,000	34,55	8 568,40
2	K	174101001	Zásyp sypninou so zhrutnením jám, šacht, rýt, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	138,000	2,98	406,26
3	K	175101101	Osyp potrubia sypninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypninou	m3	74,000	13,78	1 019,72
d 4 Vodohorňové konštrukcie							2 474,31
78	K	451572111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva obrabného ľahného 0-4 mm	m3	37,000	36,09	1 238,53
79	M	2866111428	Plastová šachta 1000, šachtová nestaviteľná rura 1000mm	ks	1,000	315,32	315,32
80	M	2866111421	Plastová šachta 1000, šachtové otv. DN 160	ks	1,000	405,10	405,10
81	M	2866111431	Plastová šachta 1000, teleskopický adaptér A15-C250	ks	1,000	155,98	155,98
82	M	2866111430	Plastová šachta 1000, leštenie 800mm	ks	1,000	155,98	155,98
83	M	2860008610	Plastový poklop bez rámu, do 1,5i -pre reťazové šachty DN630	ks	1,000	104,64	104,64
d 8 Rúrové vedenie							390,55
96	K	883610122	Osadenie vodotemnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hlčky do 1,5 m	ks	1,000	18,84	18,84
97	M	2860011230	Vodotemná šachta DN1000, výška 1300mm S VYBAVČU	ks	1,000	371,71	371,71
p PSV Práce a dodávky PSV							16 652,83
d 713 Izolácie tepelné							363,05
146	K	713482301	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.5 mm, vnút.priemer 18 mm	m	30,000	1,18	35,40
147	M	2837710100	Izolácia potrubia- 12/8" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	30,600	0,23	7,04
89	K	713482302	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 6 mm, vnút. priemer 22 mm	m	140,000	1,29	180,60
61	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	140,000	0,55	77,00
72	K	713482303	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.8 mm, vnút.priemer 28 mm	m	28,000	1,41	39,28
73	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	25,600	0,02	15,81
84	K	713482304	Montáž trubíc z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	8,000	1,53	12,24
63	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" z nezosieťovaného penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou	m	5,000	0,88	4,40
d 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							5 223,74
126	K	721142105	Potrubie z ľahových rur so šedej ľahiny nelegovanej dažďové DN 100	m	4,000	37,86	151,44
38	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	20,000	12,18	243,60
37	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	40,000	18,68	747,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zväčšie hrúbkov D 110x2, 2	m	25,000	7,24	180,00
76	K	721172204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 6	m	10,000	6,05	60,50
41	K	721172206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 6	m	15,000	7,17	107,55
43	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodovrýnym odtokom DN 65 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,42	7,42
44	M	5524374800	Vpust podlahový DN 65	ks	1,000	11,75	11,75
90	K	721212311.1	Montáž podlahového vpustu, s vodovrýnym odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	7,42	7,42
45	K	721221201	Zápachová uzávierka DN 40	ks	6,000	13,28	79,68
46	K	721221202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	3,000	17,22	51,66
47	K	721221305	Zápachová uzávierka DN 100	ks	1,000	24,21	24,21
98	M	2860022030	HT privádzač hlavice 100 - rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	13,85	41,55
127	K	721242115	Lapač střešných splavenin liatinový - so šedej liatiny DN 100	ks	2,000	58,78	117,52
128	M	721242115.1	Lapač střešných splavenin DN110 s kubovým klobom na odtoku		2,000	52,32	104,64
129	M	721242115.2	ventilácia hlavice sústava DN110	KS	3,000	18,41	55,23
130	M	721242115.3	Podstielkový kondenzačný sifón	KS	11,000	26,33	289,63
51	K	721274103	Ventilácia hlavice střešná - plastové DN 100	ks	3,000	18,56	55,68
52	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	49,000	0,58	28,42
53	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	40,000	0,73	29,00
54	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch sýnom do DN 300	m	40,000	0,70	28,00
55	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	7,137	20,19	144,10
57	M	2860022630	ústavný kus 100 - FP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,13	9,39
68	M	4849214895	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.A/ 0,25 mm, v kotúč. 16x2,	ks	35,000	8,24	288,40
69	M	4849214895	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.A/ 0,25 mm, v kotúč. 20x2,	ks	120,000	10,03	1 203,60
105	M	4845510900229	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.A/ 0,4 mm, v kotúč. 26x3	ks	25,000	20,69	517,25
70	M	4845510900231	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.A/ 0,4 mm, v kotúč. 32x3 (VNÚTRO A PRÍPOJKA)	ks	20,000	25,53	510,60
D	722		Zdravotníctva - vnútorný vodovod				4 541,73
5	K	722171111	Potrúbie plasthliníkové 16x2 mm v kotúčoch	m	35,000	11,85	415,10
6	K	722171113	Potrúbie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	120,000	13,48	1 618,60
106	K	722171114	Potrúbie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	25,000	19,11	477,75
7	K	722171134	Potrúbie z plastických rúr PsX D32/G.0 lisovaním	m	30,000	15,20	456,00
132	M	2561110700	Rúrka polypropylénová 32x2,9x3000 mm /A/ KONDENZ Z KLIMY	ks	30,000	4,99	149,40
144	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	30,000	6,00	180,00
145	M	5519133000	Koleňko pripojné T 72 1/2" s rúrkou	ks	60,000	3,97	238,20
13	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrúbia hrúbkového alebo prírubového do DN 100	m	200,000	3,05	612,00
14	K	722290225	Tlaková skúška vodovodného potrúbia závitového do DN 50	m	200,000	1,14	228,00
15	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrúbia do DN 50	m	200,000	0,77	154,00
16	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,633	18,29	11,58
D	724		Zdravotníctva - strojné vybavenie				885,58
89	K	724590811	Vnútorný, premiestnenie vybraných hmôt stroj. vybavenie vodovrýne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	26,000	34,06	885,58
D	725		Zdravotníctva - zariadenovacie predmety				5 194,59
21	K	725115711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	sub	5,000	31,20	156,00
22	M	5516423000457	Dupaľa pre WC s variabilnou výškou UP320 t.138x 187x 452	ks	5,000	103,29	516,45
19	K	725116730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000	6,75	28,75
20	M	6420134050	závesné WC 2072,0 bielo	ks	5,000	40,62	203,10
133	M	6420111730	sedátko bielo	ks	5,000	6,98	34,90
113	K	725120210	Montáž pisuárového záchodu z bieloého dituritu s automatickým spláchnením	sub	1,000	24,51	24,51
114	M	6425211400	Pisuar biely 4410 V	ks	1,000	40,83	40,83

PČ	Typ	Ród	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	4050100040	automatický pítodávový apáchoveč	ks	1,000	200,89	200,89
116	M	4050100110	Batéria lithiová 6V CRP2	ks	1,000	29,84	29,84
117	M	4050100170	napájaci transformátor	ks	1,000	33,14	33,14
118	M	4050100130	RPE ventil 12V pre APIS R	ks	1,000	207,06	207,06
119	M	4050100050	montážna sada	ks	1,000	42,64	42,64
23	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	sub.	6,000	25,01	150,06
24	M	6421370600	Umývadlo 55cm 1503 bez diery	ks	6,000	16,39	98,16
122	K	725241126	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1200x750 mm	sub.	1,000	34,70	34,70
123	M	6542302800	Vanička sprchová akrylátová 125x105x15 cm biela	ks	1,000	129,87	129,87
107	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dreva drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok armatúr	sub.	3,000	15,47	46,41
108	M	6523152500	Kuchynský drez, do dosky nerez dekor 1110x510-190 2x12 + sifon	ks	3,000	106,91	320,73
27	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	sub.	1,000	13,93	13,93
28	M	6420134800	výlevka	ks	1,000	121,43	121,43
90	K	725590811	Vnútrostav, premiestnenie vybúr, hmôt zaťaž. predmetov vodorovne do 100 m z bušov a výš. do 6 m	t	30,000	34,06	1 021,80
29	K	725819201	Rohov ventily DN 15	sub.	60,000	3,60	216,00
30	M	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	60,000	9,95	598,80
33	K	725829201	Montáž batéria drezovej, umývadlovej pákovej alebo klasickej	ks	14,000	6,05	84,70
109	M	5514670670	Sprchová batéria DN 15 chróm	ks	1,000	32,60	32,60
110	M	5514671120	Drezové batéria s MULTI DN 15 chróm	ks	3,000	59,60	178,80
111	M	5514552000	Stojaniková umývadlová batéria	ks	6,000	39,50	237,00
112	M	5514671290	Nastenná batéria pre výlevku 1/2" DN 15 chróm	ks	1,000	23,86	23,86
136	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	6,000	3,11	18,66
137	M	2663120264	podomietkový sifon pre umývadlo, biela 338x 190x 150	ks	6,000	36,92	221,52
138	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezové do D 50 (pre dva drezy)	ks	3,000	3,25	9,75
139	M	2663120184	drezový odtok dvojdierny d50 úsporný	ks	3,000	17,24	51,72
140	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	1,99	1,99
141	M	2663120292	Uniflex d 50 kompletnými krytkami 212x 156x 142	ks	1,000	19,72	19,72
142	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, piekárovej do D 50	ks	1,000	6,27	6,27
143	M	5516172000	Uzávierka zápachová pítodávová	ks	1,000	11,07	11,07
35	K	668725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,416	30,99	6,73
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				444,16
124	K	732219301	Montáž chrániča vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	sub.	1,000	55,44	55,44
125	M	4043088500	Chránič vody zásobníkový od 120+ armatúry	ks	1,000	368,72	368,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

04 - vykurovanie+KC+Krň+Podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčík

Poznámka:

KS:

Datum:

IČO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH				11 587,89
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	11 587,89	20,00%	2 317,58	
Cena s DPH		v EUR		13 905,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKE PODHRADIE

Objekt: 04 - vykurovanie+KC+Krh+Podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, s.r.o. spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Kód dielu - Popis:

Cena celková (EUR)

Náklady z rozpočtu

	11 587,89
D1 - Vonkajšia klimatizačná jednotka	5 302,51
D2 - Vnútorná klimatizačná jednotka	2 779,66
D3 - Inštalačný materiál	2 764,62
D4 - Súvisiace práce, revízia	741,20

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDESKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

04 - vykurovanie+KC+Krh+Podhradje

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 587,89
D	D1		Vonkajšia klimatizačná jednotka				5 302,51
C	K	Pol131	Vonkajšia klimatizačná jednotka 12,1/13 kW	ks	2,000	1 904,39	3 808,78
C	K	Pol132	Vonkajšia klimatizačná jednotka 5/5 kW	ks	1,000	1 493,73	1 493,73
D	D2		Vnútrošтная klimatizačná jednotka				2 779,68
C	K	Pol133	Vnútrošтная klimatizačná jednotka 2,5/3 kW	ks	7,000	187,10	1 309,70
C	K	Pol134	Vnútrošтная klimatizačná jednotka 4,0/5,3 kW	ks	1,000	424,49	424,49
C	K	Pol135	Kanalková jednotka 3,5/4,0 kW	ks	1,000	445,13	445,13
C	K	Pol136	Kandlová jednotka 4,0/5,3 kW	ks	2,000	370,17	740,34
D	D3		Inštaláčny materiál				2 764,52
C	K	Pol137	Cu izolované potrubie pr. 6/10 mm	m	41,000	7,05	289,05
C	K	Pol138	Cu izolované potrubie pr. 6/12 mm	m	38,000	8,28	314,64
C	K	Pol139	Kábel CYKY 5 x 2,5	m	42,000	3,52	147,84
C	K	Pol140	Kábel CYKY 5 x 1,5	m	32,000	4,25	135,96
C	K	Pol141	Kondenzačné potrubie	m	25,000	8,55	213,75
C	K	Pol142	konzoly pod vonkajšie jednotky	ks	4,000	46,33	185,32
C	K	Pol143	Flexo potrubie izolované pr. 160 mm, vlnsky tepelné ventily	m	34,000	28,29	961,86
C	K	Pol144	Kotviaci a spojovací materiál	kpl	1,000	516,70	516,70
D	D4		Súvisiace práce, revízia				741,20
I	K	01	Súvisiace práce, revízia	sub.	1,000	741,20	741,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

05 - spavne+plochy+KC+krh+podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matěj Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 715,70

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 715,70

20,00%

1 143,14

Cena s DPH

v EUR

6 858,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.01.2021



Pečiatka

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKE PODHRADIE

Objekt: 05 - spavnene+plochy+KC+krh+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valičák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 715,70

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 715,70

1 - Zemné práce

2 613,19

5 - Komunikácie

2 600,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

146,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

355,35

ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt: 05 - spevnene+plochy+KC+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valičák

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							5 715,70
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				5 715,70
D	1		Zemné práce				2 613,19
1	K	12110-1102	Odstránenie omice s premiestnením do 100 m	m3	7,003	0,90	6,30
2	K	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	38,517	4,87	187,58
3	K	12220-2209	Príplatek za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	19,259	0,90	17,33
4	K	18270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	38,517	3,51	135,18
5	K	17120-11010	Poplatok na skládke	m3	38,517	54,07	2 082,61
6	K	18230-1122	Rozprestretie omice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	70,030	2,63	184,18
D	5		Komunikácie				2 600,95
7	K	56175-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	70,030	5,19	363,46
8	K	56487-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 250 mm	m2	70,030	5,25	367,66
9	M	592 450140	Dlažba zámková 10cm	m2	70,730	13,04	922,32
10	K	58891-1332	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 100 mm, sk. C, do 300 m2	m2	70,030	13,53	947,51
D	8		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				146,21
11	K	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	3,502	41,75	146,21
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-buranie				355,35
12	K	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, ložko beton tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,000	7,85	227,65
13	M	592 174320	Obrubník chodníkový ABD 3-10 100x10x30	kus	29,290	4,36	127,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTRUM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

06 - OEZ+KC+krh+podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

Č DPH:

ICO:

36168335

Č DPH:

SK2020016889

ICO:

Č DPH:

ICO:

Č DPH:

Cena bez DPH

1 252,34

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
1 252,34

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
250,47

Cena s DPH

v EUR

1 502,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.01.2021

Pečiatka



Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRASNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt: 06 - OEZ+KC+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Kód diela - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 252,34
D1 - Rozvádzač RE	240,38
D2 - Elektroinštalačný materiál	405,61
D3 - Zemné práce	218,09
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	388,26

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

06 - OEZ+KC+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Vaňčičák

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 252,34
0	K	D1	Rozvádzač RE				240,38
0	K	Pol64	Elektromerová rozvodnica pillarová Maxima, 400V/32A	ks	1,000	194,34	194,34
0	K	Pol65	Trojpolový istič s char. "B", 400V/32A	ks	1,000	13,70	13,70
0	K	Pol66	Elektromer príamy 400V, do 40A	ks	1,000	0,00	0,00
0	K	Pol12	Svorkovnica PE, N	ks	2,000	3,09	6,18
0	K	Pol67	Podružný materiál (svorky, vodiče, ...)	%	10,000	2,62	26,18
0	K	D2	Elektroinštalačný materiál				405,61
1	K	Pol68	Kábel CYKY-J 5x16 vrátane ukončení	m	30,000	6,04	209,20
2	K	Pol69	Kábel NAYY-J 4x25 vrátane ukončení	m	30,000	2,78	92,80
3	K	Pol70	Kábel CHKE-V 2x1,5	m	6,000	1,08	6,48
4	K	Pol71	Tlačidlo TOTAL STOP 230V/10A v presklenej skrinke IP65	ks	1,000	46,55	46,55
5	K	Pol72	PVC rúra D50	m	3,000	1,64	4,92
6	K	Pol73	PVC rúra D100	m	9,000	2,42	21,78
7	K	Pol74	Podružný materiál	%	10,000	3,49	34,88
0	K	D3	Zemné práce				218,09
0	K	Pol75	a opätovnej úpravy povrchu	m	9,000	17,61	158,49
0	K	Pol76	vrátane lehlovej vrstvy a výstražnej fólie + zásyp	m	10,000	5,96	59,60
0	K	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				388,26
8	K	01	Drážkovanie prestupy cez steny a strop, dobné murárske práce, stavebné úpravy po realizácii	Nh	10,000	7,41	74,10
9	K	02	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane správy	Nh	24,000	13,09	314,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

07 - slaboprúd+KC+Krh+podhradie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

36168335

IC DPH:

SK2020016889

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

7 077,84

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 077,84

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 415,57

Cena s DPH

v EUR

8 493,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 08.07.2021



Pečiatka

Dátum a podpis:

07.01.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

07 - slaboprúd+KC+Krh+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 077,84
D1 - Štruktúrovaná kábeláž	2 873,58
D2 - Rozpočet - Slaboprúdové rozvody	3 312,99
D3 - Základný a montážny materiál	891,27

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILÚDSKYCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁŠNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:

07 - slaboprúd+KC+Krh+podhradie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Matej Valčíčák

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 077,84
D	D1		Štruktúrovaná kábeláž				2 873,58
0	K	Pol82	Rack 18" 15U, š.800mm, hl.400mm, v.770mm	ks	1,000	691,41	691,41
0	K	Pol83	UPS 1500VA, Rack Tower 2U	ks	1,000	1 438,79	1 438,79
0	K	Pol84	Zdroj 1PS10	ks	1,000	34,88	34,88
0	K	Pol85	Rozvodný panel 8 pozícií 230V, zásuvky, prep, ochrana 1U	ks	1,000	31,95	31,95
0	K	Pol86	Polica pevná hl. 400mm	ks	1,000	19,72	19,72
0	K	Pol87	Sada montážneho materiálu M6	ks	4,000	10,36	41,44
0	K	Pol88	Vyväzovací panel 1U (organizér), plastový	ks	2,000	5,14	10,28
0	K	Pol89	Tienený patch panel osadený 24xRJ45 Cat6A, 1U	ks	1,000	54,50	54,50
0	K	Pol90	24-port panel, 1U, telefonia, osadený	ks	1,000	41,42	41,42
0	K	Pol91	Patch kábel Cat6a 1m	ks	24,000	7,32	175,68
0	K	Pol92	Patch kábel Cat6a 2m	ks	24,000	8,33	199,92
0	K	Pol93	patchcord, LSZH, LC-SC, 1,8m	ks	8,000	9,26	74,08
0	K	Pol94	optická vaňa	ks	1,000	8,89	8,89
0	K	Pol95	Switch 24 port, Full Gb, uplink 4xSFP+	ks	1,000	33,18	33,18
0	K	Pol96	adaptéry SM, držiaky zvarov, ochrany zvarov	sada	1,000	17,44	17,44
D	D2		Rozpočet - Slaboprúdové rozvody				3 312,99
0	K	Pol97	FTP kábel, Cat. 6A, LSZH	m	2 000,000	1,11	2 220,00
0	K	Pol98	2-portová zásuvka 2xRJ45, cat 6A	ks	21,000	28,55	599,55
0	K	Pol99	Ďatová zásuvka 1xRJ45, cat 6A	ks	5,000	11,30	56,50
0	K	Pol100	Merania twistového páru	ks	47,000	1,06	49,82
0	K	Pol101	Meranie portu – panel – zásuvka – vrátane protokolu	ks	47,000	2,31	108,57
0	K	Pol102	Prípojenie FTP kábla na zásuvku a patch panel	ks	47,000	3,05	143,35
0	K	Pol103	Protipožiarne utopenie kab. prestupov	m2	0,200	218,00	43,60
0	K	Pol104	Kompletizácia a záverečné skúšky rozvodu	Nh	10,000	9,16	91,60
D	D3		Základný a montážny materiál				891,27
0	K	Pol105	Elektronštálačná rúrka P21	m	60,000	1,41	84,60
0	K	Pol106	Elektronštálačná rúrka P15	m	60,000	1,33	79,80
0	K	Pol107	Prístrojová krabica	ks	26,000	1,33	34,58
0	K	Pol123	Podružný materiál	%	10,000	0,35	3,49
0	K	Pol108	Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné	Nh	40,000	7,41	296,40
0	K	Pol109	Prvá odborná prehliadka a skúška, správa	Nh	30,000	13,08	392,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt:
08 - Preložka+NN+krh+podhradie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Matej Valičičák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 917,40
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižaná	0,00	20,00%	0,00
	1 917,40	20,00%	383,48
Cena s DPH	v EUR		2 300,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 08.01.2021



Pečiatka

Dátum a podpis:



07.01.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Objekt: **08 - Preložka+NN+krh+podhradie**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Vajčičák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

01 - Preložka NN

1 917,40

D1 - Zemné práce

1 281,76

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

531,00

104,64

ROZPOČET

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI
KRÁSNOHORSE PODHRADIE

Objekt:

08 - Preložka+NN+krh+podhradie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Matej Valčičák

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							1 917,40
o 01							1 281,76
Preložka NN							
1	K	Pol77	Rozpojovacia istiacia skriňa VRIS1 IIP4 K vrátane poistiek	ks	1,000	224,10	224,10
2	K	Pol78	Rozp. istiacia skriňa pilierová SR3-F532 VV 1/3 polstvy	ks	1,000	445,69	445,69
3	K	Pol79	Kábel NAYY 4x70 vrátane ukončení	m	65,000	5,49	356,85
4	K	Pol80	Kábel NAYY 4x25 vrátane ukončení	m	10,000	2,68	26,80
5	K	Pol73	PVC rúra D100	m	20,000	4,12	82,40
6	K	Pol81	PVC rúra D80	m	16,000	3,67	58,72
7	K	Pol23	Podružný materiál	%	10,000	8,72	87,20
p 01							531,00
Zemné práce							
0	K	Pol75	a opätovnej opravy povrchu	m	20,000	17,61	352,20
0	K	Pol76	vrátane tehlovej vrstvy a vystražnej fólie + zásyp	m	30,000	5,96	178,80
p HZS							104,64
Hodinové zúčtovacie sadzby							
8	K	01	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane správy	Nh	8,000	13,08	104,64



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Vyhlasenie

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 335,
v zastúpení predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Ondkom

vyhlasuje,

že má v úmysle zabezpečiť subdodávateľsky nižšie uvedený podiel plnenia zo zmluvy:

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia v % z celkového objemu stavebných prác
1	BEST ELECTRIC, s.r.o., Teplická 4, 05801 Poprad IČO 45987955	Elektroinštalačné práce	10,49
2	PEDEF, s.r.o., Partizánska 2900, 05801 Poprad IČO 36734233	Vykurovanie, klimatizácia	5,83
3	S A E, s.r.o., Nábřežie Hornádu 8, Spišská Nová Ves IČO 31727123	Zdravotechnika	14,81

Poprad, 07. 01. 2021



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

